



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

VIA CHIODINI, N. 1 - CAP. 28068 - ☎ 0321 869811 - 📠 0321 860643
e-mail: protocollo@comune.romentino.no.it
C.F. 00225920032

Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica

DETERMINAZIONE

n. 43

Data 19-06-2020

OGGETTO:

MODIFICA PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DI FORNITURE E LAVORI RELATIVI AL 2° LOTTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E MANUTENTIVI, COMPRESSE OPERE DI CONNETTIVITÀ E SERVIZI DIGITALI EVOLUTI IN OTTICA SMART CITY - CUP F87I19000130001

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di giugno nel proprio uffici;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

1. con decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2019, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del servizio;
2. con delibera di Giunta Comunale n. 27 in data 04/03/2020, e successive modificazioni ed integrazioni, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

CONSIDERATO che il progetto di riqualificazione e ammodernamento del 2° lotto comporta le spese evidenziate nel seguente quadro economico, approvato insieme al progetto esecutivo con DGC n. 61 del 24/05/2019:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOTTO N. 2 - QUADRI Q9 Q10-Q11-Q20	
OPERE ELETTRICHE	€ 112.740,88
SICUREZZA CANTIERE	€ 3.667,94
TOTALE	€ 116.408,82
IVA SU LAVORI 22%	€ 25.609,94
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 142.018,76
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	

TOTALE SPESE TECNICHE (COMPRESI CONTRIBUTI E IVA 22%)	€ 10.000,00
SPESE DI GARA, IMPREVISTI, EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA	€ 2.764,91
TOTALE COMPLESSIVO	€ 154.783,67

VISTE:

- la Determina n. 40 del 13/05/2019 con la quale è stato affidato il servizio professionale per la progettazione esecutiva del 2° lotto dei lavori di riqualificazione, adeguamento e manutenzione della rete di pubblica illuminazione stradale nel territorio comunale, riduzione dei consumi energetici e manutentivi, comprensivo di connettività e servizi digitali evoluti per il cittadino in ottica Smart city allo Studio Tecnico Ingegneri Associati Palma e Pernechele;
- la Determina n. 129 del 10/12/2019, i cui contenuti sono qui richiamati, con la quale si è dato avvio alla procedura necessaria per l'affidamento dei lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione, con riduzione dei consumi energetici e manutentivi, comprese opere di connettività e servizi digitali evoluti in ottica smart city - 2° Lotto, con gestione della gara d'appalto a cura della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Novara, a cui il Comune di Romentino è legato da specifico accordo;

CONSIDERATO che l'intero importo del progetto prevede sia la fornitura di lampade sia l'installazione delle stesse;

VALUTATO, sulla scorta dell'esperienza fatta con gli interventi del 1° lotto, più conveniente per il Comune suddividere l'intervento in due appalti: appalto di lavori e appalto di forniture, in modo da avere maggiore garanzia in particolare sulla qualità dei prodotti da installare, mantenendo in totale l'importo di spesa previsto nel quadro sopra riportato e non modificando il progetto esecutivo approvato con DGC n. 61 del 24/05/2019;

DATO ATTO che sono state pubblicate 2 diverse manifestazioni d'interesse per individuare per ciascuna trattativa da svolgere tramite MEPA 5 ditte da invitare a presentare offerta.

DATO ATTO che il quadro economico relativo alla sola fornitura degli apparecchi illuminanti è il seguente:

FORNITURE DI APPARECCHI ILLUMINANTI		
Fornitura Apparecchi	€ 36.010,00	
Fornitura Disp. WSN	€ 12.103,00	
Fornitura Antenna Omnidirezionale	€ 1.596,00	
TOTALE		€ 49.709,00

DATO ATTO che il quadro economico relativo alla posa degli apparecchi illuminanti, alla riqualificazione delle linee e dei quadri elettrici e è il seguente:

LAVORI E FORNITURE		
opere elettriche	€ 63.031,88	
opere edili	€ 0,00	
sicurezza	€ 3.667,94	
TOTALE		€ 66.699,82

DATO ATTO che il restante quadro economico rimane invariato come risulta dal seguente quadro economico:

Somme a disposizione dell'amministrazione		
IVA su Lavori e Forniture 22%	€ 14.673,96	
IVA su Forniture Apparecchi 22%	€ 10.935,98	

Spese tecniche Complessive	€ 7.881,46	
Contributo INARCASSA:4%	€ 315,26	
IVA su Spese tecniche 22%	€ 1.803,28	
Totale spese Tecniche	€ 10.000,00	
Spese di gara, Imprevisti, lavori in economia	€ 2.764,91	
TOTALE		€ 38.374,85

DATO ATTO, inoltre che il totale complessivo tra forniture di apparecchi illuminanti, lavori e forniture e somme a disposizione dell'amministrazione è pari ad **€ 154.783,67**

VISTA la certificazione del Responsabile del Servizio Finanziario, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da cui si evince la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa preventivamente impegnata;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento per le procedure specificate in oggetto è stato individuato nell'arch. Elena Riggio, considerando che lo stesso possiede adeguata qualificazione professionale in rapporto all'appalto stesso;

DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse della presente determinazione;
2. DI APPROVARE la suddivisione dell'intervento in due appalti: uno relativo alla sola fornitura degli apparecchi illuminanti a Led; uno relativo alla posa degli stessi apparecchi e a tutti i lavori di riqualificazione delle linee e dei quadri elettrici previsti nel progetto esecutivo approvato, che non subisce alcuna modificazione, sia nelle previsioni progettuali, sia negli importi parziali e totali;
3. DI DARE AVVIO pertanto alle procedure necessarie per l'affidamento dei lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione, con riduzione dei consumi energetici e manutentivi, comprese opere di connettività e servizi digitali evoluti in ottica smart city - 2° LOTTO, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Riggio arch. Elena)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Elena Arch. Riggio

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.



COMUNE DI ROMENTINO
PROVINCIA DI NOVARA



Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica

DETERMINAZIONE

n. 43

Data 19-06-2020

OGGETTO:

MODIFICA PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DI FORNITURE E LAVORI RELATIVI AL 2° LOTTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E MANUTENTIVI, COMPRESSE OPERE DI CONNETTIVITÀ E SERVIZI DIGITALI EVOLUTI IN OTTICA SMART CITY - CUP F87I19000130001

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, dell'art. 153, comma 5 e dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si appone visto di regolarità contabile;

Romentino, lì 19-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Elena Dott.ssa Bozzola

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

VIA CHIODINI, N. 1 - CAP. 28068 - ☎ 0321 869811 - 📠 0321 860643
e-mail: protocollo@comune.romentino.no.it
C.F. 00225920032

Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica

DETERMINAZIONE

n. 43

Data 19-06-2020

OGGETTO:

MODIFICA PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DI FORNITURE E LAVORI RELATIVI AL 2° LOTTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E MANUTENTIVI, COMPRESSE OPERE DI CONNETTIVITÀ E SERVIZI DIGITALI EVOLUTI IN OTTICA SMART CITY - CUP F87I19000130001

N. 385 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi:

dal 23-06-2020 al 08-07-2020

Romentino, lì 23-06-2020

IL MESSO COMUNALE
Stefano Iacometti

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.